
附件1：    
        北碚区蔡家片区H33-03/05等6个地块合作项目情况表

序号 宗地位置 控规编号
调查勘探面积约

（平方米）
报告要求

合作经费最高限
价（万元）

时间要求

1

北碚区蔡家

H33-03/05 13298 
完成《北碚区蔡家片区H33-03/05
地块文物考古调查勘探工作报告》

（纸质件、电子档各1份）
6.65

合同签订之日起30个工
作日内完成全部工作

2
H32-01-
02/05

14068 
完成《北碚区蔡家片区H32-01-

02/05地块文物考古调查勘探工作报
告》（纸质件、电子档各1份）

6.65
合同签订之日起30个工
作日内完成全部工作

3 M19-02/05 22738 
完成《北碚区蔡家片区M19-02/05
地块文物考古调查勘探工作报告》

（纸质件、电子档各1份）
6.65

合同签订之日起30个工
作日内完成全部工作

4 M20/06 22242 
完成《北碚区蔡家片区M20/06地块
文物考古调查勘探工作报告》（纸

质件、电子档各1份）
6.65

合同签订之日起30个工
作日内完成全部工作

5 M33-1/06 24423 
完成《北碚区蔡家片区M33-1/06地
块文物考古调查勘探工作报告》

（纸质件、电子档各1份）
6.65

合同签订之日起30个工
作日内完成全部工作

6 M42/06 21134 
完成《北碚区蔡家片区M42/06地块
文物考古调查勘探工作报告》（纸

质件、电子档各1份）
6.65

合同签订之日起30个工
作日内完成全部工作


